

V Presupuesto: Resumen

PROYECTO DE SANEAMIENTO EN PIÑEIRO

Proyecto: PROYECTO DE SANEAMIENTO EN PIÑEIRO
Promotor:
Situación:

El Arquitecto Tecnico Municipal: Ricardo Sobral Casalderrey

V Presupuesto: Resumen del presupuesto

1 EXCAVACION	5.804,41
2 SANEAMIENTO	7.064,34
3 PAVIMENTO	1.046,90
4 CONTROL DE CALIDAD	101,19
5 GESTION DE RESIDUOS	130,35
6 SEGURIDAD Y SALUD	95,03
<hr/>	
Presupuesto de ejecución material (P.E.M.)	14.242,22
13% de gastos generales	1.851,49
6% de beneficio industrial	854,53
<hr/>	
Presupuesto de ejecución por contrata (P.E.C. = P.E.M. + G.G. + B.I.)	16.948,24
21% IVA	3.559,13
<hr/>	
Presupuesto de ejecución por contrata con I.V.A. (P.E.C. = P.E.M. + ...)	20.507,37

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con I.V.A. a la expresada cantidad de VEINTE MIL QUINIENTOS SIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Barro a 17 de Febrero del 2016
El Arquitecto Tecnico Municipal

Ricardo Sobral Casalderrey